Gert S. Andersen %

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FORBRUGEROPGAVER
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Anvendelsesomrade

Narverende salgs- og leveringsbetingelser gazlder for forbrugeres
bestilling af Gert S. Andersen A/S (i det felgende “entreprenaren”) til
entrepriseopgaver (renoveringsopgaver og tilbygninger).

AB-forbruger er galdende for aftalen, dog med de fravigelser, som
fremgar af Entreprengrens ordrebekrzftelse og/eller narverende
salgs- og leveringsbetingelser for forbrugeropgaver.

Tilbud

Entreprengrens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist,
bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til
Entreprengren inden |4 dage fra tilbuddets datering.

Entreprengrens tilbud omfatter de ydelser, der er specificeret heri.
Tilbud baseres pa de pa tilbudsdatoen kendte projektoplysninger, og
hvis der senere matte komme &ndringer eller nye oplysninger, tages
der forbehold om at korrigere prisen.

Entreprisens udfgrelse
Entreprengrens ydelse leveres i henhold til tilbuddets angivelser.

Specifikationer i brochurer, kataloger, pa hjemmesider m.v. er alene
vejledende og siledes ikke bindende for konkrete tilbud eller
ordrebekraftelser. Leverandgrens ret til at foretage @®ndringer af
produktsortiment og specifikationer forbeholdes.

Bygherren leverer byggestrem, vand, m.v. til brug for entreprisen,
ligesom Bygherren ogsa er ansvarlig for at indhente eventuelle
nedvendige tilladelser til brug for arbejdets udferelse.

Entreprengren forudsetter, at grunden og fundamentet kan
bebygges uden szrlige foranstaltninger. Eventuelle ekstra udgifter
hertil beregnes som et tilleg til entreprisesummen.

Udgifter til alle former for vejrligsforanstaltninger er ikke indregnet i
entreprisesummen og kan opkraves udover entreprisesummen.

Omkostninger til bortkersel, oprensning og bortskaffelse af jord
pahviler Bygherren udover entreprisesummen.

Entreprisesummen
Alle priser angives i danske kroner inkl. moms.

Er der aftalt en fast entreprisesum, er den gaeldende i 12 maneder fra
aftalens indgaelse. For den del af arbejdet, der udferes efter udlgbet
af fernevnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i
overensstemmelse med nettoprisindekset med udlgbet af
fastprisperioden som basisindeks. Ved indeksregulering folges i gvrigt
principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulere om pris og tid af
10. oktober 1991.

Entreprengren er ogsa berettiget til at foretage prisregulering i
tilfelde af ekstraordinare prisstigninger efter reglerne fastsat i Bygge-
og Boligstyrelsens cirkulare om pris og tid af 10. oktober 1991.

Betaling

Efter skriftlig anmodning til Bygherren har Entreprengren to gange
hver maéned ret til betaling for kontraktmassige arbejder og
materialer, der er ydet og leveret pa byggepladsen.

Entreprengren kan — efter samme regler som anferti pkt. 5.1 —tillige
kraeve betaling for materialer m.v., som er kgbt af entreprengren,
men endnu ikke leveret pa byggepladsen.

Entreprengrens tilgodehavender forrentes fra forfaldsdagen i
overensstemmelse med Rentelovens rentesats.
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/Endringer

Entreprengren forbeholder sig retten til at ndre i konstruktioner
og udferelsesmetoder, hvis der ikke er tale om en forringelse af
kvaliteten af det handvarksmaessige arbejde og endringen ikke
medfgrer vasentlige visuelle forandringer.

Ved ekstraarbejder forstas arbejder, der ikke er nevnt i tegninger og
materialebeskrivelser. Entreprengren er ikke pligtig til at udfere
ekstraarbejder uden, at der foreligger skriftlig aftale herom.

Tidsplan og forsinkelse

Medmindre andet er aftalt, leveres entreprisen efter Entreprengrens
bedste sken i overensstemmelse med de forhold, der foreld ved
tilbuddets fremszttelse og/eller aftalens indgaelse. Medmindre andet
skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14
arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, siledes at
Bygherren ikke af denne arsag kan udgve misligholdelsesbefgjelser.

Entreprengren har ret til forlengelse af tidsfrister, nar leverancer
forsinkes som falge af

a) a@ndringer i arbejdet, som kraves af Bygherren,

b) Bygherrens egne forhold eller andre involveredes forsinkelse
(f.eks. entreprengrer og radgivere),

c) krig, uszdvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout,

blokade, harverk ogleller tilsvarende forhold, der ikke er

leverandgrens skyld, og som Entreprengren ikke er herre over,

Materialesvigt, herunder tillige manglende mulighed for at

anskaffe materialer rettidigt til brug for produktionen,

e) nedber, lav temperatur, sterk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer og forsinker arbejdet (montering skal ske i tervejr),

f) og offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes Entreprengren.
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Forsinkelse, der ikke giver Entreprengren ret til tidsfristforlengelse,
er ansvarspadragende ifglge dansk rets almindelige regler.

Entreprengren hafter dog pa intet tidspunkt for indirekte tab.

Entreprengrens erstatningsansvar ved forsinkelse er dog til enhver
tid begranset til 25 % af ordrens samlede vaerdi, ekskl. moms.

Afleveringsforretning & mangler

Ved entreprisens ferdigmelding, indkalder Entreprengren til en
afleveringsforretning med minimum 3 arbejdsdages varsel.

Reglerne om mangler og Entreprengrens afhjelpningsret folger
bestemmelserne i §§ 40-41 i AB-forbruger.

Sikkerhedsstillelse
Entreprengren stiller ikke sikkerhed.

Entreprengren kan til enhver tid kreve, at Bygherren stiller
sikkerhed i henhold til AB Forbruger § 11.

Forsikring

Entreprengren er forpligtet til at have tegnet en sadvanlig erhvervs-
og produktansvarsforsikring.

Forsikringspolice kan udleveres efter Bygherrens anmodning derom.
Tvister

Tvister, der ikke kan afgeres i mindelighed, afgeres efter dansk ret
og ved indbringelse for de danske domstole.

Gert S. Andersen A/S - Birkmosevej 17, Rindum, 6950 Ringkgbing - TIf. nr. 97 32 11 11 - E-mail: per@gertsandersen.dk

Side 1 af 1




